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PUM di Acireale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Affidamento del servizio per la redazione del Piano della Mobilita Aci Jonica.

OGGETTO DELL’APPALTO

1. OGGETTO DEL SERVIZIO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Oggetto dell’affidamento & il servizio per la redazione del Piano Urbano della Mobilita (di seguito,

anche P.U.M.) di Acireale analizzando, ad una scala territoriale piu ampia I'intero comprensorio

costituito dagli comuni facenti parte del PIST (Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Calatabiano,

Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Riposto, Santa Venerina, Valverde e Zafferana Etnea) ed i

cui flussi di mobilita interessano direttamente o indirettamente la citta di Acireale.

Il presente appalto viene proposto nell’'ambito del Piano Integrato di Sviluppo Urbano P.1.S.U.:

“Etna Cost”, quale strumento di attuazione dell’Asse VI “sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR

2007-2013.

Il P.U.M. per il Comune di Acireale costituisce uno strumento cardine, a carattere strategico, di

pianificazione e programmazione, relativo al sistema di mobilita locale e ai suoi rapporti con il

territorio che va ad integrarsi in maniera coordinata con gli altri strumenti di pianificazione previsti

dalla normativa vigente per questo ambito territoriale.

Dal punto di vista normativo il Piano dovra essere redatto secondo quanto previsto dalla Legge n.

340/2000 e ss.mm.ii. e dalle “Linee Guida” per i P.U.M. emanate dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti e dovra tenere conto delle documentazioni di settore, tra le quali:

e Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, 2001.

e Libro Verde sul Trasporto Urbano, 2007.

» Direttiva 2001/42/CE” concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”

e D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 “Norme.in materia ambientale “ e s.m.i

e D. Leg.vo 16/1/08, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 ,recante norme in materia ambientale"

e Piano d’Azione per I'Efficienza Energetica: concretizzare le potenzialita, 2006

e Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro piu sostenibile, 2006

e Strategia Tematica sull'lnquinamento Atmosferico, 2005

e Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a piu 2 gradi Celsius. La via da
percorrere verso il 2020 e oltre, 2007

e Rinnovare la Politica Unitaria per il Turismo: una Partnership piu forte per il Turismo Europeo,
2006

¢ Agenda per un Turismo Europeo Sostenibile e Competitivo, 2007

e Orientamenti di base per la Sostenibilita del Turismo Europeo, 2003



Strumenti settoriali Decreti Legislativi 422/1997 e 400/1999 riguardanti la Riforma del trasporto
pubblico locale

Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo

Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Marittimo

Sviluppo Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, 2007 Asse 1 “Reti e collegamenti
per la mobilita”

Piano d’Azione relativo agli interventi nel settore dei Trasporti

L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss.mm.ii. — Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli
appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

Circ. Ministero LL.PP. N.1030 del 13/06/83 -Ispettorato Circolazione e Traffico : Orientamenti
relativi alla facilitazione per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide
L.24 n.122 del 03/89 Disposizione in materia di parcheggi

L.n.208 del 28//06/91 Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree
urbane

L.n.104- del 5/2/1992 ss.mm.ii.Piano di eliminazione delle barriere architettoniche

D.M. 27/03/98- Mobilita sostenibile nelle aree urbane

D.Lgs n.285 del 30/4/92 e successive modificazioni- Nuovo Codice della Strada

D.P.C.M. 28/03/95- Criteri per 'erogazione di contributi relativi alla realizzazione di itinerari
ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane

D.P.R. n.503 del24/07/96-Regolamento con norme per [Ieliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

D.M. n.163 del 21/4/999-Regolamento recante le norme per lindividuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure per la limitazione della
circolazione

D.M. LLPP n.557 del 30 /11/99-Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili

D.M. 16/6/00 -Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi di
miglioramento delle modalita e delle condizioni ambientali nei centri urbani con relativa
individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili

D.M. n.5 del 05/11/01 -Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade-Norme
tecniche per I'arredo urbano ed elementi dello spazio pubblico

Sistemi e standard di riferimento UNI

Protocollo di Kyoto- Dicembre 1997

Agenda 21giugno 1992

La Carta di Aalborg - Aalborg + 10 e Aalborg commitments- 27 maggio 1994 - 2004

Libro bianco : la politica europea dei trasporti fino al 2010- 12 settembre 2001

European Environment Agency - TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism)
Strategia europea Tematica sull’Ambiente Urbano — S.T.A.U.-Comunicazione COM(2005)718 e
risoluzione del Parlamento Europeo 2006/2061 (IN1) Gennaio 2006

Piano Generale dei Trasporti e della Logistica -P.G.T.L.-Delibera del Consiglio dei Ministri 2
marzo 2001

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. - legge 17 maggio 1999 n.144

Mobility Manager -D.M. 20 dicembre 2000 “mobilita sostenibile nelle aree urbane (detto
Decreto Ronchi)
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Disposizione in materia di infrastrutture e dei trasporti-Legge Statale 1/8/2002 n.166-Art. 15
Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale

Programma Nazionale di “Car sharing”- D.D.495/99;

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa- Legge n.211 -26/2/1992 P.U.T.
Piano Urbano del Traffico -P.G.T.U. Piano Generale del Traffico Urbano-Decreto

legislativo 30 aprile 1992 n.285 e Nuovo Codice della Strada 20/2004;

Ministero LL.PP. 12 aprile 1995 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei

Piani Urbani del Traffico

P.U.P - Programma urbano dei Parcheggi- 122/1989 - Decreto le Presidente della Repubblica 15
giugno 1959 n.393

P.U.M. Piano Urbano della Mobilita L. n. 340/2000 art.22- Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti —Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio - “ Linee Guida”;
Piano Urbano di Fluidificazione del Traffico-Indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico
urbano, anche ai fini del risparmio energetico-Circolare 28 maggio 1991, n. 1196

P.R.T. - Piano Regionale dei Trasporti -D.Igs 422/97;

Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica —P. G. T. L.-L.R. 14 giugno 1983, n. 68;

Piano Direttore dei Trasporti - Regione Siciliana — Assessorato Turismo Trasporti e
Comunicazioni -D.A. 16.12.2002

Piani Attuativi del trasporto stradale, ferroviario, marittimo, ed aereo - - Regione Siciliana D.A.
17 novembre 2004 e e e e

Piano per il riassetto del Trasporto Pubblico Locale e della Mobilita Urbana - Riforma del Titolo
V della Costituzione (comma 4, art.4 L. 15 marzo 1997 n.59) D.Leg.vo n. 422/97 e 400/99;

Piano della Rete Ciclabile -“norme per il finanziamento della mobilita ciclistica”-L.R. n.366 del
19 ottobre 1998

Piano della mobilita non motorizzata Regione Siciliana-Assessorato Turismo, Comunicazioni e
Trasporti D.A. 6 giugno 2005

Studio per la redazione del Piano-Energetico -Regionale-- Assessorato Regionale allIndustria-
2006

Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale - Regione Siciliana Assessorato BB.CC. -
D.A. n. 6080 del 21/05/199);

Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie ( D.A. n. 51/80 del 23/02/2001);

Relazioni sullo Stato dell’Ambiente (nazionale e regionale)

CTR-Carta Regionale Tecnica 1:10.000 della Regione Siciliana — Assessorato Territorio, Ambiente
e Urbanistica.

2. OBIETTIVI
Il Piano dovra avere lo spirito ed i contenuti previsti per i Piani Urbani della Mobilita dall’art. 22
della legge 340/2000, secondo la quale essi assolvono a diverse funzioni:

e soddisfare i fabbisogni di mobilita della popolazione

abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

riduzione dei consumi energetici

aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale
minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico
incremento della capacita di trasporto



e aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni
di car pooling e car sharing ‘

o riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane.

Il Piano verterad dunque sul miglioramento delle condizioni di vivibilita del centro urbano
interessato e sulle politiche di incremento della fruibilita di tutti gli elementi naturali e antropici
dell'intero territorio oggetto di studio.

In particolare, Il Piano dovra essere redatto secondo i seguenti obiettivi:

e migliorare le condizioni della circolazione stradale, nei suoi aspetti di movimento e sosta
degli utenti, ovvero soddisfare la domanda di mobilita al miglior livello di servizio possibile,
nel rispetto dei vincoli di Piano (economici, urbanistici ed ambientali);

e conseguire la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, cui il traffico veicolare
concorre in modo rilevante specialmente nei casi esistenti di marcia lenta, discontinua ed
episodica e di condizioni meteorologiche particolari;

e potenziare il sistema di trasporto pubblico extraurbano in modo da conseguire una
sensibile diversione modale dall’utilizzo dell’auto privata verso modalita di trasporto piu
sostenibili ed ecocompatibili (treno e bus);

e perseguire il miglioramento della sicurezza stradale e quindi la consistente riduzione degli
incidenti stradali e delle loro conseguenze, in particolare per i pedoni e gli utenti deboli
della strada;

e pervenire ad un sensibile risparmio dei consumi energetici dei veicoli pubblici e privati,
tramite la fluidificazione del traffico e la conseguente riduzione dei tempi di viaggio.

Nello sviluppo del Piano urbano una particolare attenzione dovra essere posta nei confronti degli
effetti sul sistema dei trasporti e sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano medesimo. Nel
PUM, infatti, dovranno essere precisati, in relazione agli interventi contemplati, specifici target di -
riduzione del traffico urbano e di riduzione dell'impatto ambientale del traffico medesimo, nonché
i sistemi di monitoraggio da mettere in atto. La elaborazione del PUM dovra essere accompagnata
da un processo di Valutazione Ambientale Strategica in applicazione della direttiva 2001/42/CE.
Occorrera, inoltre, analizzare le azioni e gli interventi previsti in termini di fattiblita tecnica ed
economico-finanziaria utilizzando gli strumenti piu adatti per la definizione dei costi-benefici che
caratterizzeranno le peculiarita di tale pianificazione integrata.

Il PUM, infine, dovra prevedere campagne di informazione volte a sensibilizzare la popolazione sui
vantaggi derivanti dal ricorso ai mezzi pubblici e altri mezzi di trasporto collettivi, nonché
campagne di comunicazione sui comportamenti e regole mirate alla riduzione degli atteggiamenti
pericolosi.

3. FINALITA
Nel quadro degli obiettivi generali precedentemente descritti, il PUM dovra rispondere alle
seguenti finalita specifiche:
1. realizzare una analisi del territorio e delle sue problematiche in tema di mobilita urbana;
2. individuare le criticita esistenti;
3. definire le strategie e le modalita di attuazione per la razionalizzazione del sistema della
mobilita nel territorio acese.
4. definire le strategie e le modalita di attuazione delle opere infrastrutturali programmate
con diretta refluenza sul PUM.
Nello specifico le finalita del PUM dovranno essere:
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e realizzare una analisi del territorio e delle sue problematiche in tema di mobilita urbana;

e incentivare il traffico lento e mobilita dolce;

e migliorare I'accessibilita e della fruizione dei servizi e delle localita di interesse ambientale
e culturale da parte dei residenti e dei turisti;

e promuovere la fruizione dei nuclei urbani e extraurbani da parte di pedoni, ciclisti e mezzi
non a motore; :

e ridurre i costi esterni della mobilita secondo il principio “chi inquina paga”

promuovere tecnologie innovative (veicoli ecocompatibili, utilizzo di fonti di energia

rinnovabile, introduzione di sistemi infotelematici);

coinvolgere tutti gli stakeholders nell’elaborazione delle scelte;

ridurre 'impatto ambientale del sistema della mobilita;

migliorare la circolazione urbana;

ridurre la congestione del traffico nell'intera area di studio;

ottimizzare la logistica del trasporto merci;

promuovere |'utilizzo del trasporti pubblici in genere;

adottare politiche e strategie volte ad incentivare I'uso del trasporto pubblico urbano;
e aumentare la sicurezza e la qualita urbana delle strade.

L'orizzonte temporale di riferimento si articolera in obiettivi di breve periodo (2 anni) ed obiettivi

di medio (5 anni) — lungo periodo (10-15 anni).

4, ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL SERVIZIO
Il Piano sara articolato in pilt macroattivita, riconducibili alle seguenti tre fasi:
e Fase A: Analisi dello stato di fatto e strategie di intervento.
e Fase B: Definizione degli interventi di Piano.
e Fase C: Redazione del Piano.
Ogni fase si articolera, a sua volta, nei seguenti punti:
Fase A: Analisi dello stato di fatto e strategie di intervento
e Inquadramento territoriale e analisi socio-economiche.
e Analisi dello scenario attuale della mobilita e del sistema dei trasporti.
v domanda di mobilita delle persone;
v’ caratteristiche dell'offerta infrastrutturale
v’ aspetti connessi alla sicurezza stradale e all’incidentalit3;
v’ servizi per le utenze deboli (pedoni, biciclette, ..);
v’ sistema di trasporto pubblico;
v’ sistema della logistica delle merci; .. ..
v sistema della sosta e dei parcheggi.
¢ Individuazione degli obiettivi e delle strategie d’intervento;
e Definizione preliminare degli interventi;
Fase B: Definizione degli interventi di Piano
e Processo di partecipazione e condivisione con i portatori di interesse delle risultanze dello
studio condotto sul territorio e delle sue dinamiche in tema di mobilita, allo scopo di
concertare gli obiettivi e le strategie definitive.
e Definizione dello scenario di piano;
e Analisi di fattibilita degli interventi.
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Fase C: Redazione del Piano.
Il PUM dovra contenere oltre alla documentazione che costituisce le due fasi precedenti, i
seguenti elementi:
e |l Progetto di sistema
v' Interventi infrastrutturali
v’ Azioni immateriali
v’ Effetti sul sistema dei trasporti
v’ Effetti sulla qualita dell'ambiente
e Sostenibilita economico-finanziaria
e Piano di comunicazione

5. | PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell’elaborazione del Piano Urbano della Mobilita I’Amministrazione intende orientare le
scelte al principio della concertazione seguendo le indicazioni della Convenzione di Aarhus
(recepita dall’Unione Europea con la direttiva 2003/35/CE) inerenti “la partecipazione pubblica
allo sviluppo dei piani, programmi e politiche riguardanti 'ambiente”.

Per dare concreta attuazione a tali principi I’Amministrazione comunale costituira un tavolo di
concertazione al quale parteciperanno soggetti con competenze diverse che contribuiranno a
definire gli obiettivi e le strategie del Piano.

La fase di concertazione dovra prevedere diversi livelli di coinvolgimento nei riguardi di soggetti
differenziati e si svolgera attraverso un articolato piano di consultazione rivolto ai singoli cittadini,
all’associazionismo, alle aziende che operano nel campo dei servizi pubblici locali, alle associazioni
di categoria, sindacati, associazioni di consumatori, associazioni culturali ed ambientaliste,
comitati di utenti, altri Enti pubblici (es. Provincia Regionale, ANAS, ecc.) ed Enti privati (quali le
aziende di trasporto locali, ecc.)... ‘
Sara compito del soggetto affldatarlo del servizio predisporre, nei tempi e con le modalita stabiliti
nel presente Capitolato, ed attuare il Piano di consultazione utilizzando al meglio, nel corso della
formazione del Piano, le conoscenze prodotte dal percorso partecipativo, nonché le suggestioni e
gli indirizzi forniti dai partecipanti esterni e interni al Comune.

6. ANALISI DI FATTIBILITA DEGLI INTERVENTI

La fattibilita tecnica dei singoli interventi previsti all'interno degli scenari di progetto dovra,
innanzitutto, essere analizzata individuando i fattori esogeni ed endogeni che li caratterizzano e
definendo un indicatore di fattibilita tecnica mediante processi di aggregazione che siano di
supporto anche nella fase di concertazione.

Riguardo alle analisi di tipo economico-finanziario, occorrera far riferimento ad uno schema di
analisi costi-benefici di tipo preliminare, che possa dare indicazioni da una parte sulla convenienza
complessiva del singolo intervento in favore della collettivita (analisi economica), dall’altra
sull’individuazione delle risorse finanziarie sia pubbliche che private necessarie alla realizzazione
delle opere. L'analisi finanziaria preliminare avra invece I'obiettivo di verificare in prima istanza la
prestazione economica del progetto per apportarvi eventuali modifiche valutando in particolare la
percentuale di copertura dei costi da parte dei potenziali ricavi, in modo da avere una misura della
assoggettabilita degli interventi a forme di finanziamento pubblico.



Occorre inoltre redigere un Piano di finanziamento, con I'obiettivo di individuare le possibili fonti
di finanziamento disponibili per la realizzazione degli interventi e per la gestione, valutarne la
consistenza e le effettive possibilita di utilizzo. Le attivita da svolgere sono percio le seguenti:

e rassegna delle fonti e tipologie di finanziamento per la costruzione e I'esercizio delle opere
con riferimento anche ai costi loro associati;

o analisi della possibilita di adottare schemi di finanza di progetto (se necessario e/o
richiesto) in relazione agli interventi di maggiore entita che discenderanno dal progetto di
sistema;

¢ indicazioni su possibili fonti complementari di ricavi, sia relative alla domanda di trasporto
passeggeri che merci.

7. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il percorso di elaborazione del Piano Urbano della Mobilita dovra essere accompagnato da un
processo di Valutazione Ambientale Strategica in applicazione della direttiva 2001/42/CE. Tale
processo comprendera le seguenti fasi:

e una fase iniziale di partecipazione e consultazione finalizzata all'identificazione degli
obiettivi ambientali generali e specifici e alla condivisione del quadro diagnostico;

e una fase di costruzione e valutazione comparata delle alternative di Piano al fine di
integrare adeguatamente criteri ambientali nelle misure e nelle azioni proposte e di
scegliere I'alternativa ambientalmente, socialmente ed economicamente piu sostenibile;

¢ una fase di partecipazione e consultazione sulla proposta di Piano necessaria a raccogliere
pareri e osservazioni dei quali si terra conto nel processo di adozione e approvazione del
Piano stesso;

e una fase di monitoraggio dell’attuazione del Piano e della sua capacita di conseguire gli
obiettivi generali e specifici definiti.

In questo quadro, nell’ambito del Piano occorrera predisporre tutti gli elaborati tecnici previsti
dalla normativa vigente in materia, compresa la progettazione del sistema di monitoraggio, e
alimentare il percorso di partecipazione mettendolo in coerenza logica e temporale con la
parallela definizione del Piano stesso.

A tale scopo occorrera valutare la coerenza degli obiettivi di piano con gli obiettivi ambientali e
con il quadro normativo e programmatico esistente nonché gli effetti previsti dell’attuazione del
piano sull’ambiente anche in relazione a sue ragionevoli alternative.

Il processo di VAS dovra essere integrato con quello di costruzione del Piano della Mobilita.

8. BANCHE DATI E CARTOGRAFIA

Il soggetto affidatario del servizio dovra redigere il Piano Urbano della Mobilita tramite
I'elaborazione di cartografie tematiche georeferenziate, grafi delle reti infrastrutturali e banche
dati secondo gli standard e i protocolli informatici adottati dal Sistema Informativo della Regione
Siciliana - SITIR.

9. ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente affidamento avra la durata totale di mesi 10, a decorrere dalla data
del verbale di consegna dei lavori, e sara articolato secondo la seguente scansione temporale:
e Consegna del report “Analisi dello stato di fatto e strategie di intervento”, a conclusione
della fase 1 entro mesi 4 dall’inizio dell’attivita;



e Consegna del report “Definizione degli interventi di Piano”, a conclusione della fase 2 entro
3 mesi dalla conclusione e approvazione della fase 1;
e Consegna del “Report finale di Piano” a conclusione della fase 3 entro 3 mesi dalla
conclusione e approvazione della fase 3;
Al termine delle prime due fasi dovranno essere avviati dei tavoli di concertazione con i
rappresentanti dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti delle amministrazioni dei
comuni limitrofi, delle parti sociali e di tutti gli altri soggetti portatori di interesse, finalizzati alla
presentazione dei report ed all'individuazione di soluzioni di Piano condivise.
Il piano definitivo dovra essere presentato in sessione pubblica.
Complessivamente, i tempi assegnati per la realizzazione del servizio sono di 10 mesi

10. IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara & di € 177.000,00 (euro centosettantasettemila/00, oltre IVA, reperite per
intero attraverso il finanziamento a carico della linea di intervento 6.1.3.3. del PO FESR 2007/2013.

11. GRUPPO DI LAVORO

La complessita e la specializzazione delle tematiche affrontate dal Piano impongono, al fine di
garantire il corretto svolgimento di ciascuna delle attivita previste (in termini di rispetto della
tempistica e di standard qualitativi), di prevedere una figura di PM (Project Manager o Direttore
Tecnico) a cui demandare, tra l'altro, i seguenti compiti:

e coordinamento delle risorse costituenti il Team interno ed esterno che sara coinvolto
nell’esecuzione del progetto;

e supervisionare lo stato di avanzamento del piano;

e supportare il RUP nell’attivita di controllo di ogni singolo stato di avanzamento progettuale.

Tale figura professionale costituira I'interlocutore pnncnpale per 'Amministrazione comunale,
nella persona del RUP. ~ :
Pil in generale, vista la qualita e la quantita delle elaborazioni specialistiche richieste in sede di
analisi e valutazione dei vari scenari di progetto, oltre che il carattere sovracomunale dello
strumento, si ritiene che il soggetto o raggruppamento debba essere in grado di avvalersi almeno
delle seguenti figure professionali:

e 1 Project Manager con laurea in Ingegneria Civile indirizzo trasporti, specializzazione post-
laurea in tematiche afferenti alla mobilita ed ai trasporti ed almeno 10 anni di esperienza
nel settore.

¢ 1lingegnere con esperienza di almeno 10 anni nel settore della pianificazione dei trasporti
a scala urbana e territoriale e nell’analisi e simulazione delle reti di trasporto e che abbia
svolto o in corso di svolgimento almeno un piano assimilabile a quello in oggetto;

e 1 ingegnere o architetto, con esperienza di almeno 5 anni nel settore della pianificazione
urbanistica e nella gestione dei progetti di territorio;

e 1lingegnere con esperienza di almeno 10 anni nel settore della progettazione e costruzione
di infrastrutture per i trasporti e la mobilita; ,

e 1 ingegnere con esperienza di almeno 5 anni nel settore della sicurezza stradale e della
pianificazione dei trasporti;



e 1 laureato in Economia con almeno 10 anni di esperienza nella pianificazione integrata con
particolare riferimento ai territori oggetto del piano ed esperienza nell’analisi economico-
finanziaria su progetti nel settore dei trasporti urbani.

e 1 esperto di Valutazione Ambientale Strategica con almeno 10 anni di esperienza nel
settore.

La composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara dovra rimanere invariata in caso
di aggiudicazione dell'appalto. Il gruppo di lavoro non potra essere modificato nel numero
complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso della Stazione
Appaltante.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto
a sostituire uno o pit componenti del gruppo di lavoro, dovra formulare specifica e motivata
richiesta scritta alla Stazione Appaltante, indicando i nominativi dei componenti che intendera
proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi
eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai
componenti da sostituire, motivo per cui dovra essere fornita, in sede di richiesta, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

12. SUBAPPALTO

Il subappalto & ammesso in conformita all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso I'operatore
economico concorrente dovra indicare nell'offerta i servizi che intende eventualmente
subappaltare.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni
subappaltate.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto. L'affidamento in subappalto e sottoposto alle condizioni meglio indicate nel
richiamato art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto dovra essere autorizzato dalla
Stazione Appaltante, con specifico provvedimento, previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art.
118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa.la. sussistenza o meno di eventuali forme di
collegamento o controllo tra I’affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale
indicati nel presente capitolato (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006).

13. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L'Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso & il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia — Sezione di Palermo, pertanto non & ammesso il ricorso all’arbitrato.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

14. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto & subordinata alla presentazione, da parte del soggetto aggiudicatario:
a) della cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalita di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006;

b) della documentazione utile ai fini dell'accertamento prevusto dalle norme antimafia;

c) del deposito delle spese contrattuali.



Con l'aggiudicatario verra stipulato un Contratto del quale faranno parte I'Offerta Tecnica e
I'Offerta Economica, allorché non materialmente allegati.

Poiché la ricezione della predetta documentazione & condizione essenziale per la stipulazione del
Contratto, qualora I'lmpresa aggiudicataria non produca la documentazione richiesta ovvero non
risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell’offerta, la Stazione
Appaltante procedera all’aggiudicazione della gara al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso
sulla cauzione prestata a garanzia dell’'offerta dall'inadempiente.

Il Contratto sara stipulato nei termini di cui all’art. 11, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta
fermo il disposto dei commi 10-bis e 10-ter dell’articolo da ultimo citato.

Della stipula del Contratto sara data comunicazione nei termini e con le modalita di cui all’art.79,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

14. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06 é richiesta una garanzia fideiussoria a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora
I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti
per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del D.Lgs 163/06. La
garanzia é presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione. E svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di
conformita; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai
sensi dell'articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 163/06.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del D.Lgs. 163/06, la mancata costituzione della garanzia di cui
al presente punto, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui al precedente punto 16, da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

14. CONSEGNA E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione delle attivita di cui al presente appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto,



in seguito a consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre
quarantacinque giorni dalla predetta stipula.

Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto é redatto in contraddittorio con I'aggiudicatario, il
quale & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per |'avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora I'aggiudicatario non adempia, la Stazione Appaltante ha
facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento pud autorizzare, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs.163/06,
I'esecuzione anticipata della prestazione dopo che I'aggiudicazione & divenuta efficace. In tal caso,
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il Responsabile del Procedimento tiene conto di
quanto predisposto dall’esecutore, per il rimborso delle relative spese.

Qualora I'avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel
contratto per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'esecutore pud chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, I'esecutore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati dall’art. 305 del Regolamento Generale (D.P.R. 207/2010). Ove
I'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del
contratto, I’esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui
modalita di calcolo sono stabilite dal predetto art. 305.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non pud
esercitarsi qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la meta del termine
utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

15. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte della prestazione, il Responsabile del Procedimento ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e 'imputabilita delle medesime.

La sospensione dell’esecuzione della prestazione puo altresi essere disposta dal Responsabile del
Procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessita. In tal caso, qualora la sospensione, o le
sospensioni se pit di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per 'esecuzione delle attivita stesse, o comunque quando superino sei mesi,
I'esecutore puo chiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante
si oppone allo scioglimento, I'esecutore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

16. PENALI

Ai sensi dell’art. 298 del Regolamento Generale (D.P.R. 207/2010), nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, per ogni
giorno di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.
L'importo delle penali non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora
i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'art. 29, in materia di risoluzione del contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso mancato
rispetto dei termini e delle modalita indicate nell’'offerta tecnica e/ fissate di volta in volta
dall’Amministrazione in relazione alla entita e complessita della prestazione.



La penale verra comminata previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle
controdeduzioni formulate dall’aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera I'esecutore dall'adempimento
dell'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere |'obbligo di pagamento
della penale stessa.

Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall’Amministrazione sugli importi dovuti a
titolo di corrispettivo. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

DISCIPLINA ECONOMICA
17. MODALITA DI PAGAMENTO
I compenso previsto verra cosi corrisposto:

e il 10% dell'importo contrattuale, previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria e/o
assicurativa a garanzia dell'importo anticipato, a seguito della presentazione del piano
operativo di lavoro relativo all’espletamento dell’intero servizio;

e il 20% dell'importo contrattuale, a conclusione della Fase A (Analisi dello stato di fatto e
strategie di intervento)

e il 20% dell'importo contrattuale, a conclusione della Fase B (Definizione degli interventi di
Piano)

e il 35% dell'importo contrattuale, a conclusione della Fase C (Report finale di Piano) e delle
attivita relative alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica;

e il restante 15% dell'importo contrattuale a conclusione delle attivita, successivamente alla
verifica di coerenza del Piano da parte del Dipartimento delle Infrastrutture e della
Mobilita e dei Trasporti della Regione Siciliana.

| pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento, della
prestazione effettuata, in termini di qualita e quantita, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali.

In particolare, i pagamenti intermedi saranno disposti su presentazione, e previa positiva
valutazione, della seguente documentazione, siglata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima
pagina dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario:

- relazione sull’attivita svolta contenente la descrizione delle attivita realizzate;

- una copia dei documenti ed elaborati prodotti nel periodo di riferimento del pagamento
intermedio, gia trasmessi all’Amministrazione;

La liquidazione di ogni importo avverra dopo la presentazione della fattura, a seguito della positiva
valutazione da parte della Stazione Appaltante della documentazione descritta ai punti precedenti.
Ulteriore copia della predetta fattura verra rilasciata all’appaltatore, al fine dello svincolo parziale
della fideiussione. La suddetta liquidazione avverra mediante accreditamento su conto corrente
bancario intestato all’appaltatore. Tale modalita di pagamento, nonché il numero del conto e le
coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

Il pagamento del saldo, previa presentazione e positiva valutazione della relazione finale
sull’attivita svolta contenente la descrizione delle attivita realizzate siglata in ogni pagina e firmata
per esteso all’'ultima pagina_ dal_ legale _rappresentante, sara disposto successivamente
al’emissione del certificato di verifica di conformita, di cui all’art. 18. Contestualmente, si



procedera allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

18. VERIFICHE DI CONFORMITA

Il contratto & soggetto a verifiche di conformita al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto
alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare, le attivita di verifica di conformita
sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il
profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni, termini, modalita e
prescrizioni del contratto. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati
risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di
fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita, effettuata direttamente dal Responsabile del Procedimento, & avviata
entro venti giorni dall’'ultimazione della prestazione. Il Responsabile del Procedimento rilascia il
certificato di verifica di conformita quando risulti che I‘esecutore del contratto abbia
completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformita deve essere trasmesso, per la sua accettazione, all’esecutore,
il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso, all’atto della firma
egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di
conformita.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DE! CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs. 163/06 e
della L. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario .
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante.

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

20. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento generale (D.P.R. 207/2010), nessuna variazione o modifica
del contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non e approvata dalla stazione appaltante,
nel rispetto e nei limiti previsti dall’art. 311 del predetto Regolamento generale.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove
il Responsabile del Procedimento lo reputi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.

21. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante non puo richiedere alcuna variazione al contratto se non nei casi di seguito
previsti: G U TR

e per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

e per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per
I'intervenuta impossibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualitd delle
prestazioni eseguite; ‘ '



e per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali
si interviene, verificatesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

Per le esigenze di cui sopra, la Stazione Appaltante pud chiedere all’esecutore una variante in
aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto che 'esecutore & tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione,
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo
aver acquisito il consenso dell’esecutore. L'esecutore & obbligato ad assoggettarsi a tali variazioni
alle stesse condizioni previste dal contratto.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto
del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo
superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per I'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma devono
essere approvate dal Responsabile del Procedimento.
In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale
che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Responsabile del Procedimento
abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del
contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - RISOLUZIONE

22. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

Con la sottoscrizione del contratto I'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti
collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente pil rappresentative sul
piano nazionale.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano
I'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da
esse, per tutta la validita del contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresi, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in
vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e
citate. I h

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante
effettuera trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione del
contratto e procedera, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia
fideiussoria.

23. RISOLUZIONE
Le parti, ai sensi e per gli.effetti .dell’art..1456.c.c., convengono la risoluzione espressa del
contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

e sospensione del servizio senza giustificato motivo;



e gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da
comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
e venir meno in capo all’esecutore, durante I'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti
nel capitolato di gara;
¢ fallimento dell’esecutore.
Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del
danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
e esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia;
e non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase
contrattuale;
mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti
minimi di ammissibilita indicati nella documentazione di gara;
mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal
contratto;
frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
e violazione dell'obbligo di riservatezza;
e cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del
contratto di appalto;
e violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione dell'’Amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere
della clausola risolutiva.
La risoluzione dara diritto all'Amministrazione di affidare a terzi I'esecuzione dei servizi in danno
all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione comunale
rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall'appaltatore.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, I'Amministrazione comunale si
riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140
del D.Lgs. 163/2006.

24. ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL'ESECUTORE

L'esecutore del contratto & obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nella documentazione
di gara, nonché a: }

a) garantire la continuita operativa del servizio e I'esecuzione delle attivita previste dall'incarico, in
stretta sinergia con I’Amministrazione comunale;

b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico e
rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;

c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del
mandato affidato e delle informazioni di cui verra a conoscenza in relazione ad esso, e cid anche
dopo la scadenza del contratto;



.

d) comunicare tempestivamente al’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 11,
della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli
assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;

e) consentire gli opportuni controlli da parte della Stazione appaltante;

Inoltre, I'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio regionale;

- garantire I'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e
per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta
dell'Amministrazione, I'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumita delle persone addette
all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi ed evitare danni ai beni di proprieta
dell'Amministrazione appaltante o di terzi.

L'esecutore assume ogni responsabilita per i casi di infortunio e per i danni arrecati
alllAmministrazione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'esecutore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o
derivanti dal contratto, solleva I'Amministrazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza,
da qualsiasi responsabilita in caso di infortuni.o danni eventualmente subiti da persone o cose
della suddetta Amministrazione e/o dell'aggiudicatario medesimo e/o di terzi in occasione
dell'esecuzione del presente appalto.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a tenere indenne I'Amministrazione appaltante da
tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, I'aggiudicatario si obbliga ad osservare
tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero
essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di
osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla
stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso
remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potra, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell' Amministrazione, assumendosene ogni relativa
alea.

L'aggiudicatario terra sollevata ed indenne I'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti
eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto
quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attivita al medesimo affidate.
L'aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza
necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente
gara. L'Amministrazione potra in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal
presente articolo.

NORME FINALI e e e
25. PROPRIETA DELLE RISULTANZA DEL SERVIZIO



Tutti i prodotti realizzati durante I'esecuzione dei servizi saranno di proprieta esclusiva della
Stazione Appaltante. Il soggetto aggiudicatario non potra utilizzare in tutto o in parte tali prodotti,
se non previa espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione.

26. RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario ed il personale componente il gruppo di lavoro non potra far uso, né
direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato
e delle informazioni di cui verra a conoscenza in relazione ad esso, e cid anche dopo la scadenza
del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potra divulgare, comunicare o diffondere le
informazioni e i dati dei quali verra a conoscenza durante |'espletamento delle attivita. A tal fine, il
soggetto aggiudicatario ed il personale componente il gruppo di lavoro non potranno divulgare,
comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verra a conoscenza durante
I'espletamento delle attivita.

’esecutore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attivita oggetto dell'appalto, tutti i
principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in
particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/03 e s.m.i., ed a garantire che le informazioni personali,
patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verra a conoscenza in
conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali
trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attivita svolte.

Ai fini dell’applicazione della normativa in questione, le disposizioni in materia di trattamento dei
dati sono rese dall’'organo di vertice presso cui il prestatore del servizio opera, mentre lo stesso
prestatore assume la qualita di incaricato.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale
affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento, si
impegna, altresi, ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e
nell'ambito delle attivita previste dal presente capitolato. =

27. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L’Appaltatore, inoltre, siimpegna a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia competente per territorio della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

28. SPESE CONTRATTUALL, IMPOSTE E TASSE
Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto saranno a
carico dell’appaltatore.

28. ELABORATI RICHIESTI

Il servizio oggetto del presente CSA prevede la redazione di elaborati cartacei e in formato digitale
aventi per oggetto la rappresentazione di quanto indicato all’articolo precedente.

Tutti i documenti e gli elaborati per ogni fase devono essere prodotti in tre copie cartacee e su
supporto magnetico (CD-DVD) in formati compatibili con i sistemi informativi in uso presso
I’Amministrazione Comunale e Regionale.



29.0BBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Entro quindici (15) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva,
I’ Aggiudicatario deve presentare un programma di lavoro dettagliato e un cronoprogramma.

Nel rispetto delle finalita e dei tempi previsti nell’elaborazione del Piano e delle procedure per la
VAS, I'Aggiudicatario si impegna fin da adesso a:

-recepire le indicazioni che perverranno dall'’Amministrazione Comunale;

-coadiuvare I'Amministrazione Comunale nelle fasi di consultazione pubblica sia per quanto
riguarda le scelte di Piano sia per quanto riguarda le varie fasi relative alla procedura di VAS;

-a coadiuvare ’Amministrazione nella redazione della Dichiarazione di Sintesi ai fini della VAS.

30. EFFICACIA

Le norme e le disposizioni del presente Disciplinare di gara, sono vincolanti per I’Aggiudicatario sin
dal momento in cui viene presentata |'offerta, mentre vincoleranno I’Amministrazione solo con la
stipula del contratto di affidamento.

31. RESPONSABILITA

L'Aggiudicatario solleva 'Amministrazione appaltante da ogni responsabilita penale e civile verso
terzi, comunque connessa alla svolgimento delle attivita inerenti allo svolgimento del servizio
affidato. Nessun ulteriore onere potra pertanto essere addebitato all’Amministrazione oltre al
pagamento del corrispettivo contrattuale.

iL FUNZIQNARIO TE: NICO
(dott. ing. Wiassimo Selacca)




